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CONSORCIO INTIRMUNICIPAL DO VALS DO SAO FRANCISCO

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA
DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO N° 02/2024

Torna-se publico que o Consorcio Intermunicipal do Vale do S&o Francisco - CONIVALES, Estado
de Sergipe, por meio do setor de LicitagBes e ContratacOes, realizara Dispensa Eletr6nica, com critério de
julgamento Menor Preco Global, na hipétese do Inciso | e do 82° do art. 75 e demais regras da Lei n.° 14.133
de 1° de abril de 2021, da Resolu¢cdo CONIVALES N° 38/2023 e demais normas aplicaveis.

DATA DA SESSAQ: 08/08/2024

HORARIO DA FASE DE LANCES: 09:30 h as 15:30 h. (Horério de Brasilia)
LINK: www.bnc.org.br

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global.

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacéo, por
dispensa de licitacdo, de empresa especializada para a prestacdo de servicos técnicos especializados na
elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia basico, executivos e complementares, para a execucdo de
reforma e adequacdo do imovel localizado na Praga das Flores, S/N°, no municipio de Carmépolis — Sergipe,
para o funcionamento do Centro de Diagndstico do CONIVALES, conforme condi¢Bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd 0 MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Contratagéo Direta e seus Anexos quanto as especifica¢des do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1. A participacdo na presente dispensa eletrénica ocorrera por meio do Sistema de
Dispensa Eletrénica, ferramenta informatizada disponivel no Portal de Compras Publica no
endereco eletrébnico www.bnc.org.br.

2.1.1. O procedimento sera divulgado no endereco eletronico no site www.conivales.se.gov.br e no
DIARIO OFICIAL DO CONIVALES.

2.1.2. O fornecedor € o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade
promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
gue por terceiros ndo autorizados.

2.2. Nao poderdo participar desta dispensa de licitacdo os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condi¢des deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a)  Autor do anteprojeto, pessoa fisica ou juridica.

b)  Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou
empresa da qual o autor do anteprojeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
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5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

)] Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcgdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
2.2.3.2. Aplica-se a0 disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3. Né&o podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletronica ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢fes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrbnica ocorrerd com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, ap6s a divulgacdo do aviso de contratacdo direta,
encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrbnica, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado, amarcado produto, quando for o caso, e 0 preco, até adata e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio das propostas.

3.3. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, em especial o prego ofertado,
vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto;

3.4.1. A proposta devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.
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3.4.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada sera aquela correspondente a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislacdo vigente.

3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢es nelas
contidas, em conformidade com o que dispde 0 Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas & perfeita execucéo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

3.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera anexar na plataforma de
licitagbes do BNC Declaracio preenchida com SIM ou NAO nos campos constantes no ANEXO 111 deste,
relativo as declarac@es listadas nos Subitens 3.9.1 ao 3.9.6, a seguir:

3.9.1.  Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021;

3.9.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.3.  Que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de Contratacao
Direta e seus anexos;

3.94. Que assume a responsabilidade pelas transacfes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5.  Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.9.6. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigosoou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigo;

3.10. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.10.1. A Declaracdo devera ser anexada na plataforma de licitagcdes do BNC no ato do
cadastramento da proposta.

3.11 Comprovacéo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de
pré-habilitacdo, correspondente a 01% (um por cento) do preco maximo fixado neste que corresponde a R$
2.379,90 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos), em qualquer uma das modalidades
prevista no § 1° do Art. 96 da lei n°. 14.133/2021, até o Gltimo dia do cadastramento da proposta, ficando
vedado e sem efeito, apds essa data o recebimento da referida garantia, conforme previsto no Art. 58 da Lei
n°. 14.133/2021.
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3.11.1 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

3.11.2 Implicard execu¢do do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagéo.

3.11.3. Justifica-se aqui solicitar garantia de proposta por ser uma pratica comum em processos
de licitacdo e contratacdo para proteger o solicitante contra o risco de o proponente ndo honrar com sua
proposta. A justificativa para solicitar essa garantia inclui:

1. Segurangca Financeira: Garante que o proponente tenha capacidade financeira e esteja
comprometido com o projeto.

2. Comprometimento: Demonstra que o proponente é sério e tem intenc¢do de cumprir 0s termos
da proposta.

3. Reducgdo de Risco: Protege contra o risco de o proponente desistir do contrato apds a
adjudicacdo, o que pode causar atrasos e custos adicionais.

4. Qualidade e Confiabilidade: Incentiva a apresentagdo de propostas de empresas confiaveis e
qualificadas, que estejam dispostas a se comprometer formalmente.

5. Evitar Fraudes: Reduz a possibilidade de fraudes, garantindo que apenas propostas genuinas
sejam consideradas.

Essas razbes ajudam a assegurar que o0 processo de contratacdo seja justo, eficiente e protegido
contra riscos financeiros e operacionais.

4. FASES DE LANCES

4.1. A partir da data e horario estabelecidos neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessdo publica
sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horéario de finalizagio de lances
também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo
tais lances definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacdo Direta.
4.3.2. Ointervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em rela¢do ao que cobrir a melhor oferta é de 0,1% (um décimo
por cento).

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

4.5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

4.7. Imediatamente apGs o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu
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encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacéo.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrer4 de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacao e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo
similar.

5 JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

5.1 Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo

definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢cfes mais vantajosas.

a) Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao licitante que tenha apresentado o menor preco, para

que seja obtida a melhor proposta compativel em relacdo ao estipulado pela Administragéo.

b) A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do

sistema, respeitada a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacgao, for

desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o méaximo definido para a contratagao.

5.2 Emqualquer caso, concluida a negociacéo, se houver, o resultado seré divulgado a todos e registrado na

ata do procedimento da dispensa eletrnica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratacao.

5.3 Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratac&o, sera solicitado

ao licitante o envio da proposta adequada ao Ultimo lance ofertado, acompanhada dos documentos

complementares, quando necessario, no prazo de 02 (duas) horas a contar da convocacéo.

5.3.1 A proposta reformulada citada do item anterior, deve conter toda a especificacdo do objeto, bem como

deve trazer o valor global e o valor unitario por projeto/item, a ser executado;

5.4 Encerrada a etapa de negociacdo, se houver, o agente de contratagdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme

previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e nos itens 2.2. e seguintes deste Aviso,

especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no processo de contratacdo direta ou a

futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS;

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP;

c) Certiddo Negativa de Inidoneidade, emitida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,

d) Certiddo Negativa de Impedimento;

e) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica — CNJ.

55 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

5.6 Caso conste na Consulta de Situacdo do fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
6rgdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

a) A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

b) O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

c) Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serad reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacéo.
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5.7 Verificadas as condicGes de participagdo, o gestor examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto & adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Aviso de Contratacdo Direta e em seus anexos.
5.8  Seré desclassificada a proposta vencedora que:
a)  contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
c) apresentar precos inexequiveis.
d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que
insanavel.
5.9 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar
a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:
5.9.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitéarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio fornecedor, para 0s
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunerag&o.
5.9.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de
trabalho vigentes.
5.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.
5.11  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo
do preco.
5.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das
propostas;
5.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribui¢bes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
5.12 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
5.13  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
5.14 Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para a
sua continuidade.
5.15 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, serd iniciada a fase de habilitacdo, observado o
disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

6 HABILITACAO

6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133,
de 2021, constam do Termo de Referéncia e serdo solicitados do licitante mais bem classificado na fase de
lances.
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6.2 Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensaveis a confirmacao dos ja

apresentados para a habilitagdo, o fornecedor serd convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio
do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo. (art. 19, § 3° da IN Seges/ME n° 67, de
2021).

6.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

6.4 Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta.

6.5 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

6.6 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica,
e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

6.7 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de documentos
pertinentes a0 CNDT e Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

6.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente 0s documentos exigidos, a sessdo seré suspensa, sendo
informada a nova data e horario para a sua continuidade.

6.9 Seréa inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenté-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratacdo Direta.
6.9.1 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara
a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragdo de uma proposta
que atenda as especifica¢fes do objeto e as condicbes de habilitacdo

6.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacéo, o fornecedor sera habilitado.

7 CONTRATACAO

7.1  Apo6s a homologacao e adjudicacéo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

7.2 O adjudicatario tera o prazo de 02 (dois dias uteis), contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢bes previstas neste
Aviso de Contratacdo Direta.

7.3 Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o rgdo ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR), disponibilizacdo de acesso a sistema de processo eletrénico para esse fim ou outro
meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de processo eletronico.

7.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada
do adjudicatério e aceita pela Administracao.

7.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica
0 reconhecimento de que:

7.6 referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali estabelecida as
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disposicOes da Lei n® 14.133, de 2021;

7.7 a contratada se vincula & sua proposta e as previsoes contidas no Aviso de Contratacdo Direta e seus
anexos;

7.8  acontratada reconhece que as hipoteses de “rescisao” sao aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei
n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
7.9 O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia;

7.10 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das condicGes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia
do contrato.

8 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infracdo administrativa o licitante que praticar quaisquer das hipdteses previstas no art. 155 da
Lei n°®14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1 dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

8.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

8.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

8.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7 ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

8.1.8 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a dispensa eletrénica ou a execugdo do contrato;

8.1.9 fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

8.1.10comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

8.1.11praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a)  Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando néo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

b)  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infraces dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a8.1.7
deste Aviso de Contratacdo Direta, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

d)  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e méaximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢éo da penalidade mais grave;
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8.3 A aplicacdo das sancGes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

8.4 Todas as san¢bes previstas neste Aviso poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§79).

8.5 Antes da aplicacdo da multa, seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo (art. 157)

8.6 Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°).

8.7  Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

8.8 A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e aampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.9 Na aplicacéo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°):

8.9.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgéos de controle..

8.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160).

8.12 O Contratante devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

8.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14  As sanc0es por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos anexos a este Aviso.

9 DAS DISPOSICOES GERAIS
9.1 No caso de todos os licitantes restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a
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Administracdo podera:

9.1.1 republicar o presente aviso com uma nova data;

9.1.2 valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as
condicdes de habilitacio exigidas.

9.1.2.1 No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste procedimento.

9.1.2.2 fixar prazo de 05 (cinco) dias Uteis para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacgao
de habilitacéo, conforme o caso.

9.2 As providéncias dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.3 Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo nao
conste deste Aviso de Contratagdo Direta, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administracdo na respectiva notificacéo.

9.4  Caber4 ao fornecedor acompanhar as operagoes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda do
negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
9.5 Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

9.6  Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances observardo o
horério de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacao relativa
ao procedimento.

9.7 No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacédo e classificacao.
9.8 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

9.9 Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou
do resultado do processo de contratacao.

9.10 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

9.11 Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

9.12 Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
9.12.1ANEXO | — Termo de Referéncia;

9.12.2 ANEXO Il — Modelo de Declaracoes;

9.12.3ANEXO Il — Minuta do Contrato.

Aracaju — SE, 02 de agosto de 2024

Assinado de forma digital por ANA

ANA CRISTINA VIEIRA DE  crisrina vietra bE
SANTANA:01753418500 SANTANAQ1753418500

Dados: 2024.08.02 14:38:03 -03'00"

Ana Cristina Vieira de Santana
Agente de Contratacdo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos técnicos especializados
na elaboracéo de projetos de arquitetura e engenharia basico, executivos e complementares, para a execugdo
de reforma e adequacdo do imével localizado na Praga das Flores, S/N°, no municipio de Carmdpolis —
Sergipe, para o funcionamento do Centro de Diagnoéstico do CONIVALES, conforme abaixo
descriminados:

e Projeto de Topografia;

e Projetos Arquitetbnicos: Imagem em 3D das Fachadas; Projeto Legal; Projeto Executivo
e Projeto de Detalhamento Construtivos;

Projeto Estrutural de Concreto Armado;

Projeto Estrutural Metalico;

Projeto de Recuperacdo Estrutural;

Projeto Hidraulico;

Projeto Sanitario;

Projeto de Tratamento de Efluentes de Esgoto;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Cabeamento Estruturado;

Projeto de Sistema Fechado de Monitoramento - CFTV;

Projeto de Sonorizacao

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

Projeto Elétrico (com gerador e subestacdo);

Projeto de Climatizagdo Simples (com aparelho tipo split ou janela)
Projeto de Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosféricas (SPDA);
Projeto de Gas Medicinal;

Levantamento e Orgamento;

Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construc¢do Civil (PGRFCC);
Especificacdo Técnica.

1.2 A escolha do critério de Menor Preco Global para a contratacdo de empresa para elaboragdo
de projetos de arquitetura, e engenharia basico, executivos e complementares se baseia nos seguintes
pontos:

a) Economia para os Cofres Publicos: O critério de Menor Preco Global visa garantir a melhor
relagdo custo-beneficio para a administragdo publica. Ao selecionar a proposta com o menor valor total,
asseguramos que 0s recursos publicos sejam utilizados de maneira eficiente, minimizando os custos do
projeto sem comprometer a qualidade dos servigos prestados.

b) Transparéncia e Objetividade: Este critério proporciona maior transparéncia e objetividade ao
processo licitatorio. A avaliagdo baseada no menor preco global é clara e direta, facilitando a comparacéo
entre as propostas apresentadas e reduzindo a subjetividade no julgamento, o que contribui para a
imparcialidade do processo.
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¢) Previsibilidade Orcamentéria: Adotar o menor preco global como critério de sele¢do permite
uma melhor previsibilidade dos custos totais do projeto. Dessa forma, é possivel realizar um planejamento
orcamentario mais preciso, evitando surpresas financeiras ao longo da execucao dos servicos contratados.

d) Competitividade: Este critério incentiva a competitividade entre as empresas participantes,
promovendo uma concorréncia saudavel que pode resultar em propostas mais vantajosas para a
administracdo publica. Empresas sdo motivadas a otimizar seus processos e reduzir seus custos para
oferecer 0 menor prego possivel.

e) Conformidade Legal: A utilizacdo do critério de Menor Preco Global estd em conformidade
com os principios estabelecidos pela Lei n°. 14.133/2021 (Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos),
gue orienta a administracdo publica a buscar a proposta mais vantajosa, resguardando os principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiéncia.

Portanto, a escolha do critério de Menor Preco Global para a contratacdo de empresa para
elaboracdo de projetos de arquitetura, engenharia basico, executivos e complementares é fundamentada na
busca pela eficiéncia, economicidade, transparéncia e competitividade, garantindo que os recursos publicos
sejam utilizados de forma otimizada e responsavel.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacéo é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Termo
Contratual na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente justificativa visa evidenciar a necessidade urgente de reforma do prédio destinado
ao funcionamento do Centro de Diagndsticos por Imagem. A edificacdo, construida ha varias décadas,
encontra-se atualmente em estado inadequado para 0 uso devido a uma série de danos e patologias que
comprometem tanto a estrutura quanto a seguranca e a funcionalidade do local.

1. Inadequacdo da Infraestrutura:

A infraestrutura existente ndo atende as exigéncias técnicas e operacionais necessarias para 0
adequado funcionamento do Centro de Diagndsticos por Imagem. As instalagdes elétricas, hidraulicas e
de climatizacdo estdo obsoletas, apresentando frequentes falhas e riscos a operacdo segura dos
equipamentos médicos sensiveis utilizados no centro.

2. Danos Estruturais:

A edificacdo apresenta diversos danos estruturais, tais como fissuras, rachaduras e infiltracoes.
Esses problemas ndo s6 comprometem a integridade fisica do prédio, como também representam um
risco potencial para a seguranca dos usuérios e funcionérios do centro.

3. Patologias na Construgao:

A construcdo apresenta patologias como desgaste avancado de materiais, oxidacdo de
ferragens, degradacdo de revestimentos e problemas de impermeabilizacdo. Tais patologias afetam
diretamente a durabilidade da edificacdo e a salubridade dos ambientes internos, criando um ambiente
inadequado para a realizagdo de diagndsticos por imagem, que requerem ambientes controlados e livres
de contaminantes.

4. Adequacdo as Normas e Padrdes Técnicos:

Para gue o Centro de Diagndsticos por Imagem possa funcionar de maneira eficiente e segura,
é imprescindivel que o prédio seja adequado as normas e padrdes técnicos vigentes. Isso inclui, entre
outros, a conformidade com as normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), que
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estabelecem requisitos especificos para instalacfes de salde, visando garantir a seguranca e a qualidade
dos servigos prestados.

5. Melhoria da Qualidade dos Servicos:

A reforma permitird a modernizacao das instalagdes, garantindo um ambiente adequado para
a instalacdo e operacdo dos equipamentos de Ultima geracdo utilizados no diagnostico por imagem. Com
isso, serd possivel melhorar a qualidade dos servigos oferecidos, proporcionando diagnosticos mais
precisos e aumentando a eficiéncia no atendimento aos pacientes.

Diante do exposto, torna-se imperativa a realizacdo de uma reforma completa do prédio,
visando sanar os problemas existentes e adequar a edificacdo as necessidades operacionais do Centro de
Diagnosticos por Imagem. Tal intervencéo é fundamental para garantir a seguranga, a funcionalidade e
a qualidade dos servicos prestados a populagao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Objetivo:

Definir as condic@es e o0s requisitos de sustentabilidade que deverao ser observados na contratacao
do projeto, visando promover préaticas sustentaveis e minimizar impactos ambientais, sociais e econdmicos.

4.2. Escopo do Projeto:

Os projetos devem contemplar solucBes que promovam a eficiéncia energética, gestdo de residuos,
uso de materiais sustentaveis, reducao de emissdes de gases de efeito estufa, conservacdo da dgua, condi¢des
de trabalho dignas e responsabilidade social.

Subcontratacdes
4.3. Néo é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia de Contratacéo

4.4. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

Vistoria

4.5 Caso necessario podera ser realizada visita no local para avaliagdo prévia do local de execucéo
dos servigos.

5. DA EXECUCAO DO OBJETO:

5.1 As etapas do cronograma para esses projetos, estdo organizados por atividades de forma
sequencial e ldgica, garantindo que cada etapa seja realizada no momento apropriado. Abaixo segue
discriminados as etapas para os diferentes tipos de projetos:
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1. Topografia

* Levantamento de dados de campo

* Processamento dos dados levantados

* Elaboracdo do mapa topografico

* Entrega e validacdo do levantamento topografico

2. Projetos Arquitetonicos

* Imagem em 3D das fachadas
* Projeto legal

* Projeto executivo

* Detalhamento Construtivos

3. Projeto Estrutural de Concreto Armado

3.1. Levantamento de Dados

* Coleta de dados do projeto arquitetonico

* Levantamento de dados topograficos e geotécnicos

* Andlise das normas técnicas aplicaveis

3.2. Dimensionamento Preliminar

* Analise preliminar de cargas

* Dimensionamento preliminar de fundacdes, pilares, vigas e lajes
* Estudos de viabilidade técnica e econdémica

3.3. Modelagem Estrutural

* Criagdo de modelo estrutural no software de célculo

* Definicdo das cargas permanentes e acidentais

* Andlise estatica e dindmica da estrutura

3.4. Célculo Estrutural

* Dimensionamento detalhado dos elementos estruturais (fundacoes, pilares, vigas, lajes)
* Verificagdo dos estados limites ultimos e de servico

* Analise de estabilidade global da estrutura

3.5. Detalhamento

* Elaboragéo das plantas de formas

* Detalhamento das armaduras

* Desenho de cortes e detalhes construtivos

3.6. Reviséo e Aprovagéo

* Revisdo interna do projeto

* Aprovacdo do projeto pelos 6rgdos competentes (se necessario)
3.7. Entrega do Projeto Executivo

* Consolidacéo dos desenhos e documentos técnicos

* Entrega do projeto completo ao cliente

4. Projeto Estrutural Metélico
4.1. Levantamento de Dados
* Coleta de dados do projeto arquitetonico
* Levantamento de dados topograficos e geotécnicos
* Analise das normas técnicas aplicaveis
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4.2. Dimensionamento Preliminar

* Analise preliminar de cargas

* Dimensionamento preliminar de fundac@es, pilares e vigas metalicas
* Estudos de viabilidade técnica e econdmica

4.3. Modelagem Estrutural

* Criacao de modelo estrutural no software de célculo

* Definicdo das cargas permanentes e acidentais

* Andlise estatica e dindmica da estrutura

4.4. Célculo Estrutural

* Dimensionamento detalhado dos elementos estruturais metalicos
* Verificagdo dos estados limites ultimos e de servico

* Andlise de estabilidade global da estrutura

4.5. Detalhamento

* Elaboracéo das plantas de formas e montagens

* Detalhamento das ligagcBes metélicas (parafusadas ou soldadas)
* Desenho de cortes e detalhes construtivos

4.6. Revisdo e Aprovacgéo

* Revisdo interna do projeto

* Aprovacdo do projeto pelos rgdos competentes (se necessario)
4.7. Entrega do Projeto Executivo

* Consolidacéo dos desenhos e documentos técnicos

* Entrega do projeto completo ao cliente

5. Projeto de Recuperacdo Estrutural
5.1. Diagnostico Estrutural
* Inspecéo visual detalhada
* Levantamento de dados e patologias existentes
* Ensaios ndo destrutivos (NDT) e destrutivos (DT) para avaliagdo das condicdes estruturais
5.2. Anélise dos Dados
* Analise dos resultados dos ensaios e inspe¢des
* |dentificagdo das causas das patologias
* Avaliacdo da capacidade estrutural atual
5.3. Elabora¢do do Projeto de Recuperacédo
* Defini¢do das técnicas de recuperagdo (reforco, reparo, substituicao)
* Dimensionamento das intervengdes necessarias
* Elaboracdo do plano de execucédo das obras de recuperacdo
5.4. Modelagem Estrutural
* Criacao de modelo estrutural atualizado
* Simulacdo das intervengdes de recuperagdo
* Verificagdo da eficécia das solugdes propostas
5.5. Detalhamento
* Elaboracéo das plantas de formas e armaduras (se necessario)
* Detalhamento das técnicas de recuperagao (materiais, métodos construtivos)
* Desenho de cortes e detalhes construtivos
5.6. Revisdo e Aprovagao _
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* Revisdo interna do projeto de recuperacao

* Aprovacdo do projeto pelos 6rgdos competentes (se necessario)
5.7. Entrega do Projeto Executivo

* Consolidacao dos desenhos e documentos técnicos

* Entrega do projeto completo ao cliente

6. Projeto Hidraulico

* Levantamento de necessidades e dados preliminares
* Dimensionamento das redes de agua fria e quente

* Dimensionamento da rede de esgoto e dguas pluviais
* Elaboracéo do projeto executivo hidraulico

7. Projeto Sanitario

* Levantamento de dados preliminares

* Dimensionamento das redes de esgoto e aguas pluviais
* Elaboracéo do projeto executivo sanitario

8. Projeto de Tratamento de Efluentes de Esgoto

* Levantamento de dados preliminares

* Estudo de alternativas de tratamento

* Dimensionamento das unidades de tratamento

* Elaboracdo do projeto executivo de tratamento de efluentes

9. Projeto de Drenagem

* Levantamento de dados preliminares

* Dimensionamento do sistema de drenagem

* Elaboracédo do projeto executivo de drenagem

10. Projeto de Cabeamento Estruturado

* Levantamento das necessidades de conectividade

* Projeto de distribuicdo de cabeamento

* Elaboracdo do projeto executivo de cabeamento estruturado

11. Projeto de CFTV

* Levantamento das necessidades de seguranca

* Projeto de posicionamento e especificacdo das cameras
* Elaboracdo do projeto executivo de CFTV

12. Projeto de Sonorizacao

* Levantamento das necessidades de sonorizagdo

* Projeto de distribuicdo de alto-falantes e equipamentos
* Elaboracéo do projeto executivo de sonorizacao

13. Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio
* Levantamento das necessidades e normas aplicaveis
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* Projeto de dimensionamento dos sistemas de combate a incéndio
* Elaboracédo do projeto executivo de prevencao e combate a incéndio

14. Projeto Elétrico

* Levantamento das necessidades de energia
* Dimensionamento das cargas elétricas

* Elaboracéo do projeto executivo elétrico

15. Projeto de Climatizacéo

* Levantamento das necessidades de climatizagdo
* Dimensionamento do sistema de climatizacdo

* Elaboracédo do projeto executivo de climatizacéo

16. Projeto de SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosfericas)
* Levantamento das necessidades e normas aplicaveis

* Dimensionamento do sistema de protecéo

* Elaboracdo do projeto executivo de SPDA

17. Projeto de Gas Medicinal

* Levantamento das necessidades de gases medicinais
* Dimensionamento das redes de distribuicdo de gases
* Elaboracéo do projeto executivo de gas medicinal

18. Levantamento e Orgamento

* Levantamento quantitativo de materiais e servicos
* Cotacdo de precos

* Elaboracéo do orgamento detalhado

19. Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgao Civil (PGRFCC)
* |dentificagdo dos tipos de residuos

* Quantidade Estimada de Residuos

* Procedimentos para Segregacdo e Acondicionamento

* Destinagdo Final

* Medidas de Controle e Mitigacdo de Impactos Ambientais

* Treinamento e Concientizagdo

20. Especificagdo Técnica

* Descri¢do do Produto ou Servigo

* Requisitos de Desempenho

* Normas e Regulamentos Aplicaveis

* Métodos de Ensaio e Critérios de Aceitacio
* CondicOes de Operagdo e Manutencéo

* Materiais e Acabamentos

* Garantias e Conformidade
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5.2 Distribuicéo de prazo para cada etapas dos projetos, apos recebimento da Ordem de Servicos,
de acordo com a complexidade, disponibilidade de recursos e prazo final para entrega:

Descricdo dos Projetos Prazo para entrega
1.Topdgrafia 05 (cinco) dias
2. Projetos Arquitetonicos 10 (dez) dias

3. Projetos Estrutural de Concreto Armado
4.Projetos Estrutural Metalico

5. Projetos de Recuperacdo Estrutural 10 (dez) dias

6. Projetos Hidraulico

7. Projetos Sanitario Obs: Os projetos do item 3
8. Projeto de Tratamento de Efluentes de Esgoto ao 17 devem ser realizados
9. Projeto de Drenagem simultaneamente, por
10. Projeto de Cabeamento Estruturado equipes diferentes.

11. Projeto de CFTV

12. Projeto de Sonorizacao

13. Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio

14. Projeto Elétrico

15. Projeto de Climatizacdo

16. Projeto de SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas)
17. Projeto de Gas Medicinal

18. Levantamento e Orcamento 05 (cinco) dias
19. Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcdo Civil
(PGRFCC)

20. Especificacdo Técnica

6. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3 As comunicacBes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse fim.

6.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
conterd informacdes acerca das obriga¢Ges contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execuc¢ado da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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Fiscalizacao
6.6 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacio Técnica

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V1).

6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizacéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°. E (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 22, 11)).

6.7.2 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacOes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, 111).

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

6.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacéo tempestiva ou a prorrogacao contratual. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagcdo Administrativa

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condicOes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobat6rios pertinentes, caso necessario. (Art. 23, 1 e
11, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ado no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacfes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).
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6.9.2 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 111).

6.9.3 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacBes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigag@es. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI1II).

6.9.4 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.9.5 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacGes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.9.6 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo
nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o que for executado, mediante apresentagdo da
nota fiscal/fatura dos servigos objeto do Contrato, acompanhada das Certiddes Negativas de Regularidade Fiscal,
Social e Trabalhista, através de transferéncia bancaria a conta de titularidade da CONTRATADA, nos seguintes
prazos:

7.1.1. Recebida a Nota Fiscal, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta
secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do Art. 7°, 82° da Instru¢do Normativa SEGES/ME N°
77/2022.

7.1.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacao da liquidacao
da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME N° 77, de 2022.

7.2. Nos valores pagos estardo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencirios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacdo

7.3. A CONTRATADA devera manter durante a vigéncia/execugdo do CONTRATO todas as
condicdes de regularidade fiscais, social e trabalhistas, para que a CONTRATANTE possa efetuar os devidos
pagamentos. A falta de uma destas Certiddes ensejara a suspensdo temporaria do pagamento, até a regularizacéo
da situacdo.
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7.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO
Forma e selecdo e critérios de julgamento da proposta

8.1 O contratado seré selecionado por meio da realizagéo de procedimento de dispensa de licitacéo,
na forma eletrdnica, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso | da Lei n® 14.133/2021, que culminara
com a selecdo da proposta de MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucéo

8.2 O contrato sera executado sob regime de empreitada por preco global, conforme detalhamento
na planilha do item 1.1 deste.

Habilitacdo

8.3 Juridica:

8.3.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.3.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.3.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.3.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde
tem sede a matriz;

8.3.7 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacdo respectiva.
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8.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.4.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VIIA da
Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.4.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5 Qualificacdo Econémico — Financeira

8.5.1 Certiddo negativa de feitos sobre faléncia ou concordata (natureza civel), expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

8.6 Qualificacdo Técnica

8.6.1. Prova de inscricdo ou registro da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU
competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.6.2 Demonstracao de capacitacdo técnico-profissional mediante comprovacao de possuir em seu
guadro, na data prevista para entrega da proposta, (ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA
E ARQUITETO), detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das
respectivas Certiddo(6es) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi
realizado o servi¢o de caracteristica semelhante as do objeto da licitacéo;

8.6.2.1. A demonstracdo da vinculacdo do profissional técnico devera ser através de uma das opgdes
abaixo:

a) Anotagdes na CTPS;

b) Contrato de prestagdo de servicos; ou

c) Copia do contrato social se o profissional for um dos socios da empresa.
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d) Certiddo de registro da licitante no CREA ou CAU, se nela constar o nome do profissional
indicado.

8.6.3. Comprovacao quanto a capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentagdo, em nome da
licitante, de ATESTADO(S) que comprove(m) a execucdo de servico(s) anterior(es) de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado.

8.6.4. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

8.6.5. Serd admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.6.5.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.6.5.2. O licitante disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos pertinentes e/ou necessarios.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 237.990,00 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e
noventa reais), conforme custos apostos na abaixo:

10. FUNDAMENTACAO LEGAL

A contratacdo serd regida pelas seguintes normas legais:
1. Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, que
estabelece as regras gerais para a contratacao publica e os procedimentos licitatorios.

2. Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitacdo, na modalidade
pregdo, na forma eletrbnica, para a aquisi¢do de bens e a contratacdo de servicos comuns, incluidos os
servigos comuns de engenharia, e dispde sobre o0 uso da dispensa eletrénica, no &mbito da administracéo
publica federal.

Essas normas servirdo como base para a conducdo do processo licitatério e a formalizacdo da
contratagdo, assegurando a conformidade legal e a transparéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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11.1. As despesas previstas na clausula primeira correrdo por conta da seguinte dotacdo
orcamentaria, constantes do orcamento para o exercicio financeiro de 2024, nos termos do Inciso VIII do art.
92 da Lei 14.133/2021:

ORGAO: 10000 - Consércio Intermunicipal do Vale do Sao Francisco - CONIVALES
U.0.: 01001 - Consércio Intermunicipal do Vale do S&o Francisco - CONIVALES
FUNCAO: 10 - Saude

SUBFUNCAO: 301 - Atencéo Bésica

PROGRAMA: 0002 — Gestdo em Saude Publica

ACAO: 4007 — Implantagdo do Centro Clinico de Diagndstico do CONIVALES.
ELEMENTO: 339036.39 — Outros Servicos de Terceiros — PJ

SUBELEMENTO: 339039.05 — Servigos Técnicos Profissionais

FONTE/DESTINACAO DE RECURSOS: 1632.0000 — Transferéncias do Estado referente a

conveénios e instrumentos congéneres vinculados a saude.
FONTE/DESTINACAO DE RECURSOS: 1800.0000 — Recursos Préprios dos Consorcios.

CAMILLE ARRUDA
Assessora Especial

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO
CPF no XXXXXX.705-33
Engenheiro Civil (Amparo do Sao Francisco)
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGOES
DATA (POR EXTENSO)

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES
REFERENTE A DISPENSA ELETRONICA N° XX/2024 .
A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX — AGENTE DE CONTRATACAO

A Empresa (RAZAO SOCIAL), sito 8 (ENDERECO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob N° (NUMERO),
neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no Registro Nacional
sob 0 N° (NUMERO DO RG) e CPF. N° (NUMERO DO CPF), DECLARA para os devidos fins que:

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado
0 disposto nos 88 1°%o0 3°do art. 4°, daLein.°14.133,de 2021.( )SIM( ) NAO

1.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores. () SIM () NAO

1.3. Que esta ciente e concorda com as condigOes contidas no Aviso de Contratacdo Direta e
seus anexos. ( )SIM(  )NAO

1.4. Que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras. () SIM (_ ) NAO

1.5. Que que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Prgvidéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n®8.213/91.
(_)SIM( )NAO

1.6. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigosoou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo.

(_ )SIM(_ )NAO

Estou ciente que a declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicéo, sujeitara o licitante as
sanc¢des previstas em lei e no edital do referido pregdo eletrénico.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(ANEXAR A PROCURACAO DO MESMO)
(Imprimir em Papel Timbrado)
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ANEXO 111 - MINUTA DO CONTRATO

Minuta de Contrato de Prestagdo de Servico, que
NINUTA DE CONTRATO enre si  fimam O  CONSORCIO

E—— INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO - CONIVALES, ESTADO DE
SERGIPE, & XXXXXXXXXX

O CONIVALES — CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO, ESTADO
DE SERGIPE, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ n°. 28.715.986/0001-03,
localizado a Rua Francisco Gumercindo Bessa, n°. 173, Grageru, Aracaju/Se, neste ato representado pelo seu
Presidente, o Senhor FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO, brasileiro, maior, capaz, casado,
portador do RG n°. 887340 SSP/SE e CPF n°. 588.543.125-68, denominado CONTRATANTE, e do outro
lado a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n°. XXXXXXXXXXXXXX com sede a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo  XXXXXXXXXXXXXXXX, RG N°
XXXXXXXX SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob 0 no XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de
XXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADO, tendo em vista 0 que
consta no Processo Administrativo n® XXXXXXX e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletronica n® XXXXXXXXXX, mediante as clausulas
e condicGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
técnicos especializados na elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia basico, executivos e
complementares, para a execugdo de reforma e adequacéo do imével localizado na Praga das Flores, S/N°, no
municipio de Carmopolis — Sergipe, para o funcionamento do Centro de Diagnostico do CONIVALES, nas
condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da Contratacdo:

ITEM DESCRICAO UND V. TOTAL
1

2
3
4

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcric&o:
13.1 O Termo de Referéncia;
13.2 Aviso de Dispensa Eletronica;
13.3 A Proposta do contratado;
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.4 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Termo Contratual na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, Vil e XVIII)

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos e condigdes
de conclusdo, entrega, observacgao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O valor da contratagéo é de R$ XXX (XXXXXXX).

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicGes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA-E de correcdo monetaria, exclusivamente
para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.
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7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.2. S&o Obrigacdes do Contratante:

8.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.2.2 Receber o0 objeto no prazo e condic6es estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.2.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicgos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.2.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;
8.2.6. Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto,
guanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.2.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.2.9. Cientificar o 6rgdo de representacao juridica do CONIVALES para adog¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a execu¢do do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste;

8.2.11 A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por periodos iguais;

8.2.12. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdbmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

8.2.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lein®14.133, de 2021;

8.2.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.2.15. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
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8.2.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalaces, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satde no trabalho, quando
o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.2.17. Né&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.2.18. Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;
9.2.1. Alindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderéa ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

9.3. Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual
pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
aviso, o valor correspondente aos danos sofridos; 9.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver
ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou finalizag&o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢bes
de contingéncia cabiveis;

9.7. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do
empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranga, higiene e disciplina;

9.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.15. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as
condigdes exigidas para qualificagdo na contratagdo direta;

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo (art. 116);

9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato; 9.20.
Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.22. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante;

9.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgédo
para a execugdo do servico;

9.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.26. Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigaces relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo;

9.29. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.30. Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagtes legais ou contratuais e somente
enguanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.

10.9. Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATIAL

11.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugcéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°. 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢&o ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” ¢ “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lein® 14.133, de 2021);

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f?, “g” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
87° da Lei n®14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021) 12.4.2.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.

12.5. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaces
dos érgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
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aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei
n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacOes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com 0s
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, X1X)

13.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou néo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.1.1 O contrato poderé ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta nao
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.

13.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.2.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.2.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao se
ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracéo subjetiva.

13.3 O Termo de resciséo, sempre que possivel, serd precedido:

13.3.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.3.2 Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.3.3 Indenizagdes e multas.

13.4 A extingdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.°14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA
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14.1. As despesas previstas na clausula primeira correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria,
constantes do orcamento para o exercicio financeiro de 2024, nos termos do Inciso VIII do art. 92 da Lei
14.133/2021:

ORGAO: 10000 - Consércio Intermunicipal do Vale do S&o Francisco - CONIVALES
U.0.: 01001 - Consoércio Intermunicipal do Vale do Sao Francisco - CONIVALES
FUNCAO: 10 - Satde

SUBFUNCAO: 301 - Atenco Bésica

PROGRAMA: 0002 — Gestdo em Saude Publica

ACAO: 4007 — Implantacdo do Centro Clinico de Diagnéstico do CONIVALES.
ELEMENTO: 339036.39 — Outros Servicos de Terceiros — PJ

SUBELEMENTO: 339039.05 — Servicos Técnicos Profissionais

FONTE/DESTINACAO DE RECURSOS: 1632.0000 — Transferéncias do Estado referente a convénios e
instrumentos congéneres vinculados a saude.

FONTE/DESTINACAO DE RECURSOS: 1800.0000 — Recursos Proprios dos Consorcios.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢6es contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressées que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAQO
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17.1. Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrataces Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
8§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Distrito de Amparo do Séo Francisco, Comarca de Cedro de S&o Jodo/Se, Estado de Sergipe, com
exclusdo de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas surgidas na execucéo do
presente termo.

E assim, por se acharem justos e acordados, assinam o presente termo particular de contrato, em 02 (duas) vias
de igual teor e para um sé efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os seus juridicos e
legais efeitos.

Aracaju (SE),

PRESIDENTE DO CONIVALES
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

RG N°.

RG N°.
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